



Јавно предузеће „Пошта Србије”, Београд
ПАК 135403 Београд, Таковска 2
Тел.: 011/3022-000, факс: 011/3229-911,
e-mail: kabinet@posta.rs

Број: 2017-205576/33

Датум: 16.12.2018. године

На основу члана 40. Статута Јавног предузећа "Пошта Србије", Београд ("Службени ПТТ-гласник", бр. 1094/17), члана 7. став 1. тачка 4) сходном применом члана 107. став 3. и члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), доносим

ОДЛУКУ о додели уговора

1. У поступку набавке који се спроводи сагласно члану 7. став 1. тачка 4) Закона, за набавку: Изградња и реконструкција КДС мреже, број Н-169/2017, уговор о набавци додељује се понуђачу „KABLPROJEKT PRIVREDNO DRUŠTVO ZA IZGRADNJU PROMET I USLUGE DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD“, Београд - Стари Град, Дунавски Кеј 40, у укупном износу од 13.668.615,77 динара без ПДВ-а, који је у поступку предметне набавке доставио најповољнију понуду, сагласно Извештају о стручној оцени понуда, Комисије за набавку, број 2017-205576/31 од 12.04.2018. године.

2. Ову одлуку доставити понуђачима и објавити на интернет страници Наручиоца www.posta.rs, у року од 3 (три) дана, од дана доношења ове одлуке.

Образложење

Јавно предузеће „Пошта Србије”, Београд, Таковска број 2, спровело је поступак набавке на основу Одлуку о покретању поступка набавке, број 2017-205576/1 од 27.12.2017. године, број Н-169/2017, у поступку набавке који се спроводи сагласно члану 7. став 1. тачка 4) Закона.

Предмет набавке је изградња и реконструкција КДС мреже, број Н-169/2017, (Радови на објектима или деловима зграда високоградње и нискоградње - 45200000-9), процењене вредности 13.668.615,77 динара, без ПДВ-а, а вредност уговора о набавци је 13.668.615,77 динара без ПДВ-а.

На основу Позива за подношење понуда, број 2017-205576/12 од 02.02.2017. године, објављеног на Порталу службених гласила републике Србије и бази прописа 07.02.2018. године, понуде су благовремено доставили следећи понуђачи:

- „TELEFONKABL AKCIONARKO DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, IZGRADNJU, INŽENJERING I PROMET BEOGRAD (ZVEZDARA)“, Београд - Звездара, Булевар Краља Александра 219, матични број: 07016786, ПИБ: 100002900, у укупној вредности од 12.570.404,74 динара без ПДВ-а;

- „KABLPROJEKT PRIVREDNO DRUŠTVO ZA IZGRADNJU PROMET I USLUGE DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD“, Београд - Стари Град, Дунавски Кеј 40, матични број: 07500858, ПИБ: 100147714, у укупној вредности од 11.811.912,23 динара без ПДВ-а;

- „ROAMING NETWORKS DOO, BEOGRAD“, Београд - Савски Венац, Облаковска 51, матични број: 20456400, ПИБ: 105801792, у укупном износу од 46.003.705,96 динара без ПДВ-а, а који после извршене рачунске контроле износи 46.003.713,47 динара без ПДВ-а;

- „KODAR ENERGOMONTAŽA DOO BEOGRAD (ZEMUN), Београд - Земун, Аутопут за Загреб 22, матични број: 07068115, ПИБ: 100001433, у укупном износу од 24.822.838,24 динара без ПДВ-а, а који после извршене рачунске контроле износи 24.822.891,19 динара без ПДВ-а;

Увидом у јавни регистар понуђача-предузетника и правних лица, утврђено је да су сви понуђачи уписани у наведени регистар, те сходно члану 78. став 5. Закона нису били дужни да приликом подношења понуда доказују испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона.

Приликом прегледа и стручне оцене понуда, уочене су рачунске грешке у понуди следећих понуђача:

- „ROAMING NETWORKS DOO, BEOGRAD“, и то:

р.бр./страна понуде Кокурсне документације	Опис	Треба да буде уписано	Уписано у Обрасцу понуде колоне „укупно“
	1А. Грађевински радови		
1.3/34 од 78	Склањање са трасе вишка земље, шута, камена и другог грађевинског материјала, са одвожењем	13.617,50	13.627,50
	Б. Материјал који испоручује извођач		
6.18/49 од 78	Стуб дрвени импрегнирани 7m	94.375,00	9.375,00
6.26/49 од 78	ПСК-6 носач крајњи за стуб (1300 kPa)	2.457,27	2.457,26
6.38/49 од 78	Кабл за уземљење P/F 2,5 mm ²	55.695,00	55.687,50
Укупно без ПДВ-а/50 од 78		46.003.713,47	46.003.705,96

- страна понуде Кокурсне документације 73 од 78 (поделељак 7.1 - Образац структуре цене у колони „2. Укупна вредност без обрачунатог ПДВ-а“ уписано је 46.003.705,96, а треба да буде уписано 46.003.713,47; у колони „3. Укупна вредност са обрачунатим ПДВ-а“ уписано је 55.204.447,15, а треба да буде уписано 55.204.456,16;

Наведеном понуђачу Наручилац је дана 09.03.2018. године упутио Захтев за давање сагласности за исправљање рачунских грешака у понуди, број 2017-205576/22. Сагласно члану 93. став 4. Закона, Понуђач је благовремено, у остављеном року од 2 (два) дана, доставио сагласност за исправљање рачунских грешака, заведену под бројем 2017-205576/24 од 13.03.2018.године.

Сходно наведеном, Комисија за набавке је констатовала да укупна вредност понуде износи 46.003.713,47 динара без ПДВ-а.

- „KODAR ENERGOMONTAŽA DOO BEOGRAD (ZEMUN), и то:

р.бр./страна понуде Кокурсне документације	Опис	Треба да буде уписано	Уписано у Обрасцу понуде колоне „укупно“
	1А. Грађевински радови		
1.1/34 од 78	Трасирање (за подземну	7.520,00	7.524,00

	мрежу, по стубовима, по крововима и сл.)		
1.2/34 од 78	Одређивање трасе постојећих каблова	7.535,00	7.536,00
1.4/34 од 78	Раскрчивање шибља и ситног растиња	627,65	627,66
1.7/34 од 78	Уградња у земљу (III, IV и V категорије) дрвеног импрегнираног стуба дужине 8 метара	135.948,60	135.948,64
1.8/34 од 78	Демонтажа дрвеног импрегнираног стуба, са одвожењем (максимално 15% од вредности ставке под р. бројем 1.6)	3.748,36	3.748,37
1.11/34 од 78	Уградња у земљу (све категорије) дрвеног импрегнираног подупирача дужине 8 метара	3.023,44	3.023,45
1.12/34 од 78	Уградња заштитног "L" профила за заштиту кабла на зиду или стубу, L=3m	1.421,40	1.421,39
1.13/34 од 78	Израда уземљења за дрвено-импрегниране стубове са полагањем FeZn сонде или плоче у земљу свих категорија	10.414,96	10.414,94
1.14/34 од 78	Израда уземљења за бетонски стуб са полагањем FeZn траке и FeZn сонде или плоче у земљу свих категорија	6.805,16	6.805,15
1.15/34 од 78	Израда уземљења на дрвеном стубу и повезивање на уземљење КДС ормана	10.414,96	10.414,94
1.17/34 од 78	Ископ земље до III категорије	17.227,00	17.226,96
1.18/34 од 78	Ископ земље IV категорије	41.346,30	41.346,36
1.19/34 од 78	Ископ земље V категорије	8.269,23	8.269,24
1.26/35 од 78	Ручни ископ рова у земљишту III категорије 0,4 x 0,8m	63.609,00	63.608,40
1.29/35 од 78	Ручни ископ рова у земљишту III категорије 0,4 x 1,0m	26.503,00	26.503,20
1.30/35 од 78	Ручни ископ рова у земљишту IV категорије 0,4 x 1,0m	42.406,00	42.405,60
1.35/35 од 78	Ручни ископ рова у	26.503,00	26.503,20

	земљишту до III категорије 0,4 x 0,8m по постојећој траси		
1.36/35 од 78	Ручни ископ рова у земљишту IV категорије 0,4 x 0,8m по постојећој траси	42.406,00	42.405,60
1.38/35 од 78	Ручни ископ рова у земљишту до III категорије 0,4 x 1,0m по постојећој траси	66.262,00	66.261,60
1.39/35 од 78	Ручни ископ рова у земљишту IV категорије 0,4 x 1,0m по постојећој траси	106.016,00	106.015,20
1.45/35 од 78	Затрпавање рова 0,4 x 0,8m са набијањем земље	90.472,00	90.470,40
1.46/35 од 78	Затрпавање рова 0,4 x 1,0m са набијањем земље	84.804,00	84.801,60
1.48/36 од 78	Проширење рова у земљишту до III категорије за израду наставака на РЕ цевима са затрпавањем	6.473,60	6.473,64
1.49/36 од 78	Проширење рова у земљишту IV категорије за израду наставака на РЕ цевима са затрпавањем	9.717,80	9.717,84
1.50/36 од 78	Проширење рова у земљишту V категорије за израду наставака на РЕ цевима са затрпавањем	7.895,90	7.895,88
1.51/36 од 78	Разастирање песка у ров и израда постелице	7.568,00	7.567,92
1.53/36 од 78	Израда прелаза испод путева бушењем са полагањем цеви PVC Ø110	16.049,50	16.049,52
1.56/36 од 78	Израда прелаза кроз канал - поток копањем са полагањем РЕ цеви	9.812,80	9.812,76
1.61/36 од 78	Израда прелаза испод тротоара до 3 m са уградњом PVC цеви Ø110	16.049,50	16.049,52
1.66/36 од 78	Разбијање тротоара од бетона до 10 cm	3.338,30	3.338,28
1.67/36 од 78	Разбијање тротоара од бетона до 20 cm	16.691,20	16.691,16
1.68/36 од 78	Разбијање - асфалтни тротоар са бетонском	8.846,30	8.846,28

	подлогом (асфалт d=2cm и бетон до d=10 cm)		
1.69/36 од 78	Сечење асфалта у тротоару (d=2-3cm)	5.586,00	5.586,12
1.92/37 од 78	Пробијање отвора у темељу зграда за цев Ø32/Ø40mm	153.998,35	153.998,46
1.104/38 од 78	Полагање упозоравајуће траке	428,00	428,40
1.108/38 од 78	Израда и уградња бетонског постоља за самостојећи КДС орман за спољашњу монтажу	44.217,70	44.217,72
1.115/38 од 78	Прикључење на заједничко уземљење у објекту	16.057,20	16.057,44
1.117/38 од 78	Вађење воде и муља муљном пумпом из окана топловода	4.782,68	4.782,67
1.119/38 од 78	Чишћење тт окна са избацивањем воде	89.675,25	89.675,10
1.120/38 од 78	Провера проходности тт канализације	663.900,00	663.840,00
1.122/39 од 78	Повлачење самоносивог кабла RG11	4.699,00	4.699,20
1.124/39 од 78	Демонтажа самоносивог кабла (оптички и коаксијални) са одвозом у магацин Пошта НЕТ-а (максимално 20% од вредности ставке под р. бројем 1.123)	452,20	452,16
1.125/39 од 78	Увлачење коаксијалног кабла типа 540 у РЕ цеви положене у тт канализацији / у каналима топловода	4.497,50	4.497,60
1.127/39 од 78	Провлачење коаксијалног кабла типа 540 у заузету РЕ цев до Ø40 mm у тт канализацији	5.342,00	5.341,80
1.128/39 од 78	Провлачење коаксијалног кабла типа RG11 у заузету РЕ цев до Ø40 mm у тт канализацији	3.337,00	3.337,20
1.130/39 од 78	Ископ и затрпавање проширења за израду наставка на оптичком каблу у земљи	28.232,90	28.232,94
1.137/39 од 78	Полагање снопа 3 РЕ цеви до Ø40 mm у ископани ров / мини ров	290,15	290,16
1.140/39 од 78	Увлачење 1 РЕ цеви Ø40	31.280,00	31.279,50

	mm у слободну цев тт канализације		
1.141/39 од 78	Увлачење 1 РЕ цеви Ø40 mm у заузету цев тт канализације	8.341,00	8.341,20
1.142/39 од 78	Формирање снопа од 2 РЕ цеви Ø40 mm и увлачење у слободну цев тт канализације	9.347,00	9.346,50
1.147/39 од 78	Формирање снопа од 2 РЕ цеви Ø32 mm и увлачење у слободну цев тт канализације	9.347,00	9.346,50
1.160/40 од 78	Уградња конзола у техничком каналу/галерији	13.482,50	13.482,60
1.161/40 од 78	Формирање оптичког кабла у пролазном тт окну/тт окну са наставком без уградње конзоле	279.935,00	279.936,00
1.162/40 од 78	Формирање резерве на оптичком каблу у тт окну без уградње конзоле	15.880,20	15.880,32
1.165/40 од 78	Формирање резерве на оптичком каблу у објекту	3.176,04	3.176,06
1.167/40 од 78	Уградња конзоле у тт окну	53.930,00	53.930,40
1.171/40 од 78	Уградња коаксијалног кабла типа 540 увлачењем у цев положену у ров	41.575,00	41.574,00
1.172/40 од 78	Уградња коаксијалног кабла типа RG11 увлачењем у цев положену у ров	5.609,00	5.608,80
1.178/41 од 78	Полагање оптичког кабла по конзолама у техничком каналу, у галерији, просторији ЗН и сл., са фиксирањем	53.680,00	53.678,40
1.181/41 од 78	Увлачење оптичког кабла у РЕ цев положену у тт канализацију	4.214.100,00	4.214.160,00
1.182/41 од 78	Увлачење оптичког кабла у РЕ цев положену у каналима топловода	702,35	702,36
1.186/41 од 78	Полагање оптичког кабла (капацитета до 24 влакна) за унутрашњу монтажу лепљењем	10.658,00	10.658,40

	(самолепљиви кабл, полагање кабла наношењем силикона или сл.)		
1.188/41 од 78	Увлачење коаксијалног кабла типа RG11/RG6 у ребрасту PVC цев у објектима	1.332,25	1.332,30
1.190/41 од 78	Обележавање оптичког/коаксијалног кабла у тт окну, дуж трасе, у објекту, у орману водоотпорном цедуљом	212.000,00	212.004,00
1.191/41 од 78	Обележавање коаксијалног кабла RG6/RG11 пластичним обележивачем (прстенаста нумера), обрачун по каблу	381.600,00	381.607,20
	1Б. Радови на железници		
1.192/41 од 78	Одређивање трасе постојећих каблова дуж железничке пруге	150,70	150,72
	2. Монтажни радови		
2.1/43 од 78	Постављање металне каналице на зид са фиксирањем и међусобним спајањем деоница канала	507.220,00	507.213,00
2.2/43 од 78	Полагање пластичног ПОК канала у објектима типловањем	1.009.840,00	1.009.824,00
2.3/43 од 78	Полагање и учвршћивање ПОК канала лепљењем	266,45	266,46
2.4/43 од 78	Полагање проводника за уземљење (жуто-зелени) 2,5-16 mm ² у ПОК канале	79.935,00	79.938,00
2.6/43 од 78	Полагање ребрасте PVC цеви до Ø32 mm у објектима шелновањем	346.902,50	346.899,00
2.11/43 од 78	Полагање коаксијалног кабла типа RG11 и RG6 у металне и ПОК канале	666.125,00	666.150,00
2.20/43 од 78	Монтажа отцепника за унутрашњу монтажу	8.534,00	8.534,40
2.21/43 од 78	Монтажа отцепника за спољну монтажу	8.921,00	8.920,80
2.24/43 од 78	Монтажа редуccionог splice конектора спојни кабл/кабл RG11	8.921,00	8.920,80
2.25/43 од 78	Монтажа редуccionог	8.921,00	8.920,80

	splice конектора RG11/RG6		
2.28/43 од 78	Монтажа F кримп/компресионог конектора (прави/угаони) за RG11 кабл	66.912,00	66.906,00
2.29/44 од 78	Монтажа F кримп/компресионог конектора са сопственим пином (прави/угаони) за RG11 кабл	27.880,00	27.877,50
2.31/44 од 78	Монтажа женског конектора 5/8 за спојни кабл са контра матицом	853,40	853,44
2.32/44 од 78	Монтажа адаптера 5/8 на F женски конектор	853,40	853,44
2.33/44 од 78	Монтажа F конектора за спојни кабл, женски	234,60	234,70
2.34/44 од 78	Монтажа F-F спојнице	11.735,00	11.734,80
2.36/44 од 78	Монтажа IEC женског конектора за RG6 кабл	12.802,00	12.801,60
2.43/44 од 78	Израда споја на оптичком влакну (без ископа проширења, монтаже бетонских плоча и формирања кабла) - обрачун по споју	1.347.115,00	1.347.108,00
2.47/44 од 78	Полагање оптичког кабла за унутрашњу монтажу (оптичко влакно са заштитом, patchcord, кабл капацитета од 1 до 96 влакана) у металне канале	11.272,80	11.272,32
2.48/44 од 78	Полагање оптичког кабла за унутрашњу монтажу (оптичко влакно са заштитом, patchcord, кабл капацитета од 1 до 48 влакана) у пластичне ПОК канале	33.818,40	33.816,96
2.51/45 од 78	Монтажа завршне оптичке кутије (ЗОК) на зид или у орман	9.551,44	9.551,42
2.52/45 од 78	Монтажа pig-tail-а од 1,5m са SC/APC конектором и адаптером за конектор у ЗОК, оптички разделник, patch панел, оптички	47.755,20	47.756,16

	чвор и сл., без израде споја		
2.63/45 од 78	Монтажа КДС ормана за унутрашњу монтажу на зид (свих типова) / оптичке дистрибутивне спратне кутије	35.817,90	35.817,84
2.65/46 од 78	Монтажа ормана за унутрашњу монтажу за смештај опреме за напајање (UPS, трансформатор)	4.775,72	4.775,71
2.70/46 од 78	Монтажа скретнице даљинског напајања (power inserter)	512,08	512,06
2.72/46 од 78	Израда затеге ПСК-18 на ТТ упоришту-стубу у земљи	6.931,11	6.931,12
2.74/46 од 78	Уградња стезаљке крајње ПСК-1	426,70	426,72
2.75/46 од 78	Уградња замке пролазне ПСК-2	426,70	426,72
2.79/46 од 78	Уградња разводног кровног носача ПСК-12/800 и уводног заштитног лима ПСК-16	2.594,01	2.594,02
2.80/46 од 78	Уградња пролазног кровног крајњег носача ПСК-13 и уводног заштитног лима ПСК-16	2.594,01	2.594,02
2.81/46 од 78	Уградња разводног носача за стуб ПСК-17	864,75	864,76
2.82/46 од 78	Израда комплетне затеге за пролазне и крајње кровне носаче од FeZn жице 4mm	4.688,52	4.688,53
2.83/46 од 78	Демонтажа ПСК опреме, са одвозом у магацин Пошта НЕТ-а (максимално 20% од вредности ставке под р. бројем 2.77)	789,11	789,10
2.84/46 од 78	Разбрајање оптичких влакана у постојећој спојници, оптичком разделнику и сл, са евидентирањем и израдом шеме разбрајања (укључујући отварање и затварање спојнице), обрачун по влакну	1.194,00	1.194,05
	4. Мерења		
4.1/47 од 78	Електрична мерења на оптичком каблу пре	118.764,00	118.765,44

	полагања са евидентирањем измерених вредности по влакну (укључујући обраду крајева кабла)		
4.2/47 од 78	Електрична мерења на оптичком каблу после полагања са евидентирањем измерених вредности по влакну (укључујући обраду крајева кабла)	138.556,80	138.559,68
4.7/47 од 78	Умеравање сигнала оптичког чвора за директни и повратни смер, са израдом протокола мерења	1.760,20	1.760,22
	5. Остали трошкови		
5.1/47 од 78	Геодетски снимак са потврдом (отворен ров), обрачун по метру трасе	14.675,00	14.676,00
5.2/47 од 78	Геодетски снимак са потврдом (затворен ров), обрачун по метру трасе	58.700,00	58.704,00
5.3/48 од 78	Геодетски снимак са потврдом (кабл у тт канализацији), обрачун по метру трасе	5.870,50	5.870,40
5.4/48 од 78	Картирање, по метру трасе	25.375,00	25.380,00
5.5/48 од 78	Израда техничке документације изведеног стања (спољашње подземне и надземне инсталације), обрачунато по метру трасе	581.600,00	581.520,00
5.6/48 од 78	Израда техничке документације изведеног стања (унутрашње инсталације), обрачунато по метру трасе	117.205,00	117.216,00
	7. Радови у стану корисника		
7.1/49 од 78	Постављање коаксијалног кабла типа RG 6	1.492.120,00	1.492.176,00
7.4/49 од 78	Монтажа разделника 1:2	51.204,00	51.206,40
7.5/49 од 78	Монтажа разделника 1:3	17.921,40	17.922,24
7.7/50 од 78	Монтажа F кримп конектора за кабл типа RG 6	640,10	640,08

7.8/50 од 78	Монтажа компресионог конектора за кабл типа RG 6	1.632.255,00	1.632.204,00
7.9/50 од 78	Бушење преградног зида од бетона	14.355,60	14.355,36
7.10/50 од 78	Бушење преградног зида од опеке	179.464,50	179.463,60
7.11/50 од 78	Постављање подземног коаксијалног кабла типа RG 11	240,70	240,72
7.12/50 од 78	Монтажа кримп конектора за кабл типа RG11	2.240,35	2.240,28
7.13/50 од 78	Монтажа компресионог конектора за кабл типа RG 11	2.240,35	2.240,28
7.14/50 од 78	Увлачење кабла у ребрасто црево	37.303,00	37.304,40
7.20/50 од 78	Израда споја на оптичком влакну (са формирањем резерве, обрадом и израдом завршетка на влакну) - обрачун по споју	9.622,25	9.622,20
7.21/50 од 78	Подешавање ТВ апарата	8.801,00	8.801,10
7.22/50 од 78	Пробијање отвора у темељу зграда за цев Ø32/Ø40mm, са оправком	27.999,70	27.999,72
7.23/50 од 78	Копање рова у земљи III и IV категорије 0,4*0,8 m са полагањем кабла у земљу и затрпавањем	8.746,00	8.745,90
7.25/50 од 78	Полагање самоносивог кабла (серије 11) по постојећој траси дрвених стубова	951,25	951,30
7.26/50 од 78	Полагање самоносивог кабла (серије 11) по постојећој траси преко кровова	190,25	190,26
7.27/50 од 78	Уградња пролазног кровног крајњег носача ПСК-13 и уводног заштитног лима ПСК-16	4.323,35	4.323,36
Укупно без ПДВ-а/50 од 78		24.822.891,19	24.822.838,24

- страна понуде Конкурсне документације 73 од 78 (поделељак 7.1 - Образац структуре цене у колони „2. Укупна вредност без обрачунаог ПДВ-а“ уписано је 24.822.838,24, а, треба да буде уписано 24.822.891,19; у колони „3. Укупна вредност са обрачунатим ПДВ-а“ уписано је 29.787.405,89, а, треба да буде уписано 29.787.469,43;

- страна понуде Конкурсне документације 75 од 78 Менично писмо-овлашћење уписано је 1.241.142,00 а, треба да буде уписано 1.241.144,56 динара;

Наведеном понуђачу Наручилац је дана 09.03.2018.године упутио Захтев за давање сагласности за исправљање рачунских грешака у понуди, број 2017-205576/21. Сагласно члану 93. став 4. Закона, Понуђач је благовремено, у остављеном року од 2 (два) дана, доставио сагласност за исправљање рачунских грешака, заведену под бројем 2017-205576/23 од 09.03.2018.године.

Сходно наведеном, Комисија за набавку је констатовала да укупна вредност понуде износи 24.822.891,19 динара без ПДВ-а.

Након извршеног прегледа и стручне оцене поднетих понуда, Комисија за набавку је одбила понуду понуђача „ROAMING NETWORKS DOO, BEOGRAD“, као неприхватљиву, из разлога што понуђена цена прелази износ процењене вредности набавке.

Након извршеног прегледа и стручне оцене поднетих понуда, Комисија за набавку је одбила понуду понуђача „KODAR ENERGOMONTAŽA DOO BEOGRAD (ZEMUN), као неприхватљиву, из разлога што понуђена цена прелази износ процењене вредности набавке.

Након извршеног прегледа и стручне оцене поднетих понуда, Комисија за набавку је констатовала да су прибављене 2 (две) прихватљиве понуде следећих понуђача:

- „KABLPROJEKT PRIVREDNO DRUŠTVO ZA IZGRADNJU PROMET I USLUGE DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD“ и
- „TELEFONKABL AKCIONARKO DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, IZGRADNJU, INŽENJERING I PROMET BEOGRAD (ZVEZDARA)“.

Оцењивање и рангирање понуда извршено је применом критеријума "Најнижа понуђена цена" на следећи начин:

- „KABLPROJEKT PRIVREDNO DRUŠTVO ZA IZGRADNJU PROMET I USLUGE DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD, у укупној вредности од 11.811.912,23 динара без ПДВ-а и
- „TELEFONKABL AKCIONARKO DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, IZGRADNJU, INŽENJERING I PROMET BEOGRAD (ZVEZDARA)“ у укупној вредности од 12.570.404,74 динара без ПДВ-а.

Комисија за набавку је констатовала да је понуђач „TELEFONKABL AKCIONARKO DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, IZGRADNJU INŽENJERING I PROMET BEOGRAD (ZVEZDARA)“ у поступку који је спроведен под једнаким условима понудили вишу цену у односу на цену понуђача „KABLPROJEKT PRIVREDNO DRUŠTVO ZA IZGRADNJU PROMET I USLUGE DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD.

По спроведеном оцењивању понуда Комисија за набавку је констатовала да је најповољнију понуду доставио понуђач „KABLPROJEKT PRIVREDNO DRUŠTVO ZA IZGRADNJU PROMET I USLUGE DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD“, Београд - Стари Град, Дунавски Кеј 40.

Комисија за набавку, полазећи од тога да је понуђач „KABLPROJEKT PRIVREDNO DRUŠTVO ZA IZGRADNJU PROMET I USLUGE DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD“, Београд - Стари Град, Дунавски Кеј 40, чија је понуда оцењена као најповољнија у предметном поступку набавке, доставио прихватљиву понуду, која не садржи битне недостатке, која је одговарајућа и у оквиру процењене вредности, предложила је да се уговор о набавци: Изградња и реконструкција КДС мреже, број Н-169/2017, додели наведеном понуђачу доношењем Одлуке о додели уговора.

У складу са Конкурсном документацијом за предметну набавку, уговор се закључује на процењену вредност која износи 13.668.615,77 динара без ПДВ-а, а према јединичним ценама наведеним у Понуди.

Због сложености оцене приспелих понуда у предметном поступку набавке, рок за доношење Одлуке о додели уговора је дужи од 25 дана од дана отварања понуда.

Из изнетих разлога, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.

Ова одлука се доставља понуђачима који су учествовали у поступку набавке и објављује се на интернет страници Наручиоца www.posta.rs у року од 3 (три) дана, од дана доношења ове одлуке.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против ове одлуке може се поднети Приговор Комисији за набавку, у року од 8 (осам) дана од дана достављања ове одлуке. Приговор не одлаже извршење одлуке.

**В. Д. ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"ПОШТА СРБИЈЕ", БЕОГРАД**

Мира Петровић
Мира Петровић
Овлашћена бр. 204-125200/3
од 16.04.2017.
Директор функције администрације
послова и набавки
Веселина Татић